
 
 

OPIS PRZEDMIOTU SZACOWANIA 

 

Integracja i rozbudowa systemów informatycznych – integracja systemów 
planowania leczenia Oncentra Brachy, Oncentra Prostate z systemem PACS. 

 

Integracja systemów planowania leczenia Oncentra Brachy i Oncentra Prostate 

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa funkcjonalności posiadanego i eksploatowanego 

zintegrowanego systemu informatycznego PACS o komponenty planowania leczenia: 

• rozbudowa funkcjonalności posiadanego i eksploatowanego zintegrowanego systemu 

informatycznego PACS o komponenty niezbędne do integracji systemów Oncentra 

Brachy, Oncentra Prostate.  

• dostawa licencji na interfejs integracyjny z systemem Oncentra Brachy oraz Oncentra 

Prostate, 

• wdrożenie całości dostarczonych rozwiązań, 

• zapewnienie nadzoru autorskiego dla całości dostarczonych komponentów przez okres 

36 miesięcy. 

• Wdrożenie powyższego rozwiązania do 28.02.2026r. 

 

Czasy naprawy systemu: 

 

1. w przypadku błędu krytycznego: 
a. czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania 

zgłoszenia do chwili podjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających 
do naprawy zgłoszonego „błędu krytycznego") wynosi do 1 dnia roboczego; 

b. czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt 
Oprogramowania Aplikacyjnego wyniesie do 3 dni roboczych od chwili 
rozpoczęcia czynności serwisowych; 

c. w przypadku wystąpienia „błędu krytycznego" Wykonawca może wprowadzić tzw. 
rozwiązanie tymczasowe, doraźnie rozwiązujące problem błędu krytycznego; 
w takim przypadku dalsza obsługa usunięcia dotychczasowego błędu 
krytycznego będzie traktowana jako błąd zwykły; 

2. w przypadku błędu zwykłego: 
a. czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania 

zgłoszenia do chwili podjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających 
do naprawy zgłoszonego błędu zwykłego) wynosi do 15 dni roboczych; 

 



 
 

 

b. czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt 
Oprogramowania Aplikacyjnego wyniesie do 60 dni roboczych od chwili 
rozpoczęcia czynności serwisowych; 

 

Inne: 

• Przedmiot zamówienia musi być dostarczany, wdrożony i zainstalowany 

u Zamawiającego   

• Wykonawca musi dostarczyć wszelkie licencje, które są niezbędne do kompletnego 

przeprowadzenia integracji z systemem PACS. W przypadku, gdy w trakcie integracji 

przedmiotu zamówienia okaże się, że brakuje jakiegokolwiek komponentu Wykonawca 

dostarczy je na własny koszt.  

• Dokonanie integracji oraz podłączenie systemów poprzez interfejs sieciowy zgodnie ze 

standardem DICOM 3.0. 

 

Zamawiający informuje, że w Szpitalu funkcjonuje system HIS, EDM, LIS firmy Asseco S.A. 

(aktualnie wersja 6.10.03.81) oraz RIS i PACS firmy Pixel Technology. Na stacjach roboczych jako 

system operacyjny zainstalowano system Microsoft Windows 10 x64 PRO / Microsoft Windows 

11 x64 PRO w polskiej wersji językowej. Dostarczane rozwiązanie ma zapewnić zgodność z 

funkcjonującymi u Zamawiającego rozwiązaniami. 

Zamawiający oświadcza, iż zgodnie z wiążącymi go umowami licencyjnymi z twórcą posiadanego 

systemu HIS, EDM, LIS, RIS oraz PACS nie jest w posiadaniu kodów źródłowych tych systemów.  

Jeżeli zakres integracji będzie wykraczał poza opisane w dokumencie standardy należy 

skontaktować się z producentami systemów HIS AMMS, EDM, LIS, RIS, PACS celem ustalenia 

sposobu i kosztów integracji 

Integracja z RIS / PACS 

 
1. Implementacja mechanizmów integracyjnych pomiędzy systemem RIS / PACS a 

systemami Oncentra Brachy oraz Oncentra Prostate: 

• Obsługa min. Następujących klas serwisowych: 

- Storage; 

- Send / Receive; 



 
- Query / Retrieve; 

 

 

- Storage Commitment; 

- Structured Dose Report. 

• System PACS nie może modyfikować zapisanych plików 

2. Przeprowadzenie testów integracyjnych obejmujących proces poprawnej komunikacji z 

systemem RIS / PACS. 

3. Opracowanie i dostarczenie dokumentacji technicznej oraz instrukcji użytkownika. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia harmonogramu wdrożenia w porozumieniu 

z Zamawiającym. 

 

Zakres testów:  

 
1. Zainstalowany Interfejs integracji PACS z systemem Oncentra Brachy oraz Oncentra Pro-

state. 
2. Potwierdzono poprawne i skuteczne działanie, w tym również prawidłowe nawiązanie połą-

czenia sieciowego między systemami oraz możliwość odczytu i zapisu przez systemy Oncen-
tra raportów oraz planów leczenia. 

3. Poprawne odkładanie się kopii zapasowych wysyłanych przez systemy Oncentra Brachy oraz 
Oncentra Prostate do systemu RIS / PACS. 

 

Testy 

 
• Celem testów jest weryfikacja przez Zamawiającego czy wszystkie prace wykonane 

w trakcie realizacji Przedmiotu Zamówienia zostały wykonane prawidłowo i zgodnie 

z założeniami funkcjonalnymi i jakościowymi. Testy będą przeprowadzane przez 

Wykonawcę przy współudziale Zamawiającego  

• Pozytywne zakończenie testów jest niezbędne, do dokonania Odbioru końcowego. 

• Zamawiający ma prawo do weryfikacji należytego wykonania Umowy dowolną metodą, 

w tym także z wykorzystaniem opinii zewnętrznego audytora.  

• W przypadku zidentyfikowania błędów lub wad Wykonawca jest zobowiązany do ich 

poprawy przed odbiorem Końcowym Przedmiotu Zamówienia.  



 
 

 

 
 
 
Odbiór – etap końcowy 
Po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia oraz po stwierdzeniu poprawności 

funkcjonowania Systemu działającego u Zamawiającego, podpisany zostanie przez 

Zamawiającego i Wykonawcę Końcowy Protokół Odbioru – bezusterkowy. Warunkiem podpisania 

Końcowego Protokołu Odbioru (bezusterkowego) będzie wykonanie przez Wykonawcę testów 

poprawności działania systemu. 

  


