
 
 

OPIS PRZEDMIOTU SZACOWANIA 

 

Integracja i rozbudowa systemów informatycznych – integracja analizatora 
parametrów krytycznych z AMMS. 

 

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa funkcjonalności posiadanego i eksploatowanego 

zintegrowanego systemu informatycznego HIS / AMMS o integracje systemu analizatora 

parametrów krytycznych ABL90 Flex Plus oraz integracja aparatu EKG String Opus 1 z systemem 

HIS / AMMS lub RIS /PACS, zamówienie jest podzielone na części z uwagi na możliwą odmienne 

integracje związane z różnymi systemami szpitalnymi: 

 

CZĘŚĆ 1 - Integracja systemu analizatora parametrów krytycznych 

• rozbudowa funkcjonalności posiadanego i eksploatowanego zintegrowanego systemu 

informatycznego HIS / AMMS o komponenty niezbędne do integracji systemu analizatora 

parametrów krytycznych ABL90 Flex Plus.  

• dostawa licencji na interfejs integracyjny z systemem analizatora parametrów 

krytycznych ABL90 Flex Plus, 

• wdrożenie całości dostarczonych rozwiązań, 

• zapewnienie nadzoru autorskiego dla całości dostarczonych komponentów przez okres 

36 miesięcy. 

• Wdrożenie powyższego rozwiązania do 08.05.2026 r. 

 

Czasy naprawy systemu: 

1. w przypadku błędu krytycznego: 
a. czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania 

zgłoszenia do chwili podjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających 
do naprawy zgłoszonego „błędu krytycznego") wynosi do 1 dnia roboczego; 

b. czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt 
Oprogramowania Aplikacyjnego wyniesie do 3 dni roboczych od chwili 
rozpoczęcia czynności serwisowych; 

c. w przypadku wystąpienia „błędu krytycznego" Wykonawca może wprowadzić tzw. 
rozwiązanie tymczasowe, doraźnie rozwiązujące problem błędu krytycznego; 
w takim przypadku dalsza obsługa usunięcia dotychczasowego błędu 
krytycznego będzie traktowana jako błąd zwykły; 

2. w przypadku błędu zwykłego: 



 
a. czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania 

zgłoszenia do chwili podjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających 
do naprawy zgłoszonego błędu zwykłego) wynosi do 15 dni roboczych; 

b. czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt 
Oprogramowania Aplikacyjnego wyniesie do 60 dni roboczych od chwili 
rozpoczęcia czynności serwisowych; 

 

Inne: 

• Przedmiot zamówienia musi być dostarczany, wdrożony i zainstalowany 

u Zamawiającego   

Dostarczenie licencji HL7 wraz z interfejsem do analizatora parametrów krytycznych 

ABL90 Flex Plus. W przypadku, gdy w trakcie integracji przedmiotu zamówienia okaże się, 

że brakuje jakiegokolwiek komponentu Wykonawca dostarczy je na własny koszt.  

 

Zamawiający informuje, że w Szpitalu funkcjonuje system HIS, EDM, LIS firmy Asseco S.A. 

(aktualnie wersja 6.10.5.53) oraz RIS i PACS firmy Pixel Technology. Na stacjach roboczych jako 

system operacyjny zainstalowano system Microsoft Windows 10 x64 PRO / Microsoft Windows 

11 x64 PRO w polskiej wersji językowej. Dostarczane rozwiązanie ma zapewnić zgodność z 

funkcjonującymi u Zamawiającego rozwiązaniami. 

Zamawiający oświadcza, iż zgodnie z wiążącymi go umowami licencyjnymi z twórcą posiadanego 

systemu HIS, EDM, LIS, RIS oraz PACS nie jest w posiadaniu kodów źródłowych tych systemów.  

Jeżeli zakres integracji będzie wykraczał poza opisane w dokumencie standardy należy 

skontaktować się z producentami systemów HIS AMMS, EDM, LIS, RIS, PACS celem ustalenia 

sposobu i kosztów integracji 

 

Integracja z HIS / AMMS 
1. Implementacja mechanizmów integracyjnych pomiędzy systemem HIS / AMMS a 

systemem analizatora parametrów krytycznych ABL90 Flex Plus: 

• Konfiguracja umożliwia min.: 

a) Możliwość bez zleceniowego wykonywania badań 

b) Automatyczne przetwarzanie wyników 

c) Przygotowanie możliwości wydruków kodów pacjenta bezpośrednio z 

AMMS 

d) Identyfikacja na wyniku osoby wykonującej badanie 



 
2. Przeprowadzenie testów integracyjnych obejmujących proces poprawnej komunikacji z 

systemem analizatora parametrów krytycznych ABL90 Flex Plus. 

3. Opracowanie i dostarczenie dokumentacji technicznej oraz instrukcji użytkownika. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia harmonogramu wdrożenia w porozumieniu 

z Zamawiającym. Nadzór autorski przez cały okres umowy, który zawiera wszystkie koszty 

serwisowania, konfiguracji i aktualizacji. 

 

Zakres testów:  
1. Zainstalowany Interfejs integracji HIS / AMMS z systemem analizatora parametrów krytycz-

nych ABL90 Flex Plus. 
2. Potwierdzono poprawne i skuteczne działanie, w tym również prawidłowe nawiązanie połą-

czenia sieciowego między systemami oraz możliwość odczytu i zapisu przez system analiza-
tora ABL90 Flex Plus danych z systemu HIS/ AMMS. 

3. Zweryfikowano możliwość zapisu w systemie HIS/ AMMS analizy parametrów krytycznych wy-
słanych z analizatora ABL90 Flex Plus. Pozytywnie zweryfikowana funkcjonalność integracji 
po względem: 
a) Możliwość bez zleceniowego wykonywania badań 

b) Automatyczne przetwarzanie wyników 

c) Przygotowanie możliwości wydruków kodów pacjenta bezpośrednio z AMMS 

d) Identyfikacja na wyniku osoby wykonującej badanie 

 

CZĘŚĆ 2 - Integracja aparatu EKG String Opus 1 z systemem HIS/AMMS lub RIS /PACS 

• rozbudowa funkcjonalności posiadanego i eksploatowanego zintegrowanego systemu 

informatycznego HIS/AMMS lub RIS / PACS o komponenty niezbędne do integracji 

aparatu EKG String Opus 1.  

• dostawa licencji na interfejs integracyjny z systemem aparatu EKG String Opus 1, 

• zapewnienie nadzoru autorskiego dla całości dostarczonych komponentów przez okres 

36 miesięcy. 

• Wdrożenie powyższego rozwiązania do 08.05.2026 r. 

 

Integracja z HIS/AMMS lub RIS / PACS 
1. Implementacja mechanizmów integracyjnych pomiędzy systemem HIS/AMMS lub RIS / 

PACS a systemem aparatu EKG String Opus 1: 



 
2. Przeprowadzenie testów integracyjnych obejmujących proces poprawnej komunikacji z 

systemem HIS/AMMS lub RIS / PACS. 

3. Opracowanie i dostarczenie dokumentacji technicznej oraz instrukcji użytkownika. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia harmonogramu wdrożenia w porozumieniu 

z Zamawiającym. 

 

Czasy naprawy systemu: 

1. w przypadku błędu krytycznego: 
a. czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania 

zgłoszenia do chwili podjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających 
do naprawy zgłoszonego „błędu krytycznego") wynosi do 1 dnia roboczego; 

b. czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt 
Oprogramowania Aplikacyjnego wyniesie do 3 dni roboczych od chwili 
rozpoczęcia czynności serwisowych; 

c. w przypadku wystąpienia „błędu krytycznego" Wykonawca może wprowadzić tzw. 
rozwiązanie tymczasowe, doraźnie rozwiązujące problem błędu krytycznego; 
w takim przypadku dalsza obsługa usunięcia dotychczasowego błędu 
krytycznego będzie traktowana jako błąd zwykły; 

2. w przypadku błędu zwykłego: 
a. czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania 

zgłoszenia do chwili podjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających 
do naprawy zgłoszonego błędu zwykłego) wynosi do 15 dni roboczych; 

b. czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt 
Oprogramowania Aplikacyjnego wyniesie do 60 dni roboczych od chwili 
rozpoczęcia czynności serwisowych; 

Inne: 

• Przedmiot zamówienia musi być dostarczany, wdrożony i zainstalowany 

u Zamawiającego   

• Dostarczenie licencji wraz z interfejsem do aparatu EKG String Opus 1. W przypadku, gdy 

w trakcie integracji przedmiotu zamówienia okaże się, że brakuje jakiegokolwiek 

komponentu Wykonawca dostarczy je na własny koszt. 

 

Zakres testów:  
1. Zainstalowany Interfejs integracji HIS/AMMS lub RIS / PACS z systemem aparatu EKG 

String Opus 1. 
2. Potwierdzono poprawne i skuteczne działanie, w tym również prawidłowe nawiązanie po-

łączenia sieciowego między systemami oraz możliwość odczytu i zapisu przez systemy 
aparatu EKG String Opus 1. 

3. Pozytywnie zweryfikowana funkcjonalność integracji po względem: 



 
c. Możliwość bez zleceniowego wykonywania badań 
d. Możliwość pobierania danych pacjenta z systemu HIS/AMMS lub RIS/PACS. 
e. Możliwość przesyłania badań do systemu HIS/AMMS lub RIS/PACS 

 

Testy 
• Celem testów jest weryfikacja przez Zamawiającego czy wszystkie prace wykonane 

w trakcie realizacji Przedmiotu Zamówienia zostały wykonane prawidłowo i zgodnie 

z założeniami funkcjonalnymi i jakościowymi. Testy będą przeprowadzane przez 

Wykonawcę przy współudziale Zamawiającego  

• Pozytywne zakończenie testów jest niezbędne, do dokonania Odbioru końcowego. 

• Zamawiający ma prawo do weryfikacji należytego wykonania Umowy dowolną metodą, 

w tym także z wykorzystaniem opinii zewnętrznego audytora.  

• W przypadku zidentyfikowania błędów lub wad Wykonawca jest zobowiązany do ich 

poprawy przed odbiorem Końcowym Przedmiotu Zamówienia.  

 

Odbiór – etap końcowy 
Po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia oraz po stwierdzeniu poprawności 

funkcjonowania Systemu działającego u Zamawiającego, podpisany zostanie przez 

Zamawiającego i Wykonawcę Końcowy Protokół Odbioru – bezusterkowy. Warunkiem podpisania 

Końcowego Protokołu Odbioru (bezusterkowego) będzie wykonanie przez Wykonawcę testów 

poprawności działania systemu. 

 

 


